GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPUR

Minnisblað

Dags.: 2026-10-29

Frá: **Steinar Sigurjónsson, deildarstjóri framkvæmda, mannvirkja og umhverfis**
Dreifing: **Sveitarstjórn**

Efni: Tilboð í verkið „Kerhólsskóli – Breytingar 2. hæð og ný loftræsisamstæða“

Opnun tilboða í verkið " Kerhólsskóli – Breytingar 2. hæð og ný loftræsisamstæða" fór fram þann 16. október 2026 kl. 11:00.

Eftirfarandi tilboð bárust:

Tafla 1: Tilboð í Kerhólsskóli – Breytingar 2. hæð og ný loftræsisamstæða

Tilboðsaðili	Tilboðsupphæð kr.	Hlutfall af kostnaðaráætlun
Probygg ehf.	96.149.752	85%
E. Sigurðsson ehf	99.093.796	88%
Tindhagur ehf.	108.443.508	96%
Verkeining ehf	108.598.778	96%
K16	109.586.960	97%
All Verk ehf	112.136.053	99%
Alefli ehf	113.698.716	101%
Borg byggingalausnir ehf	116.384.695	103%
HR Smíði	123.288.867	109%
Vörðufell	129.983.457	115%
Atlas verktakar ehf.	134.184.596	119%
Kostnaðaráætlun EFLU	**112.799.000**	100%

Búið er að yfirfara tilboð m.t.t. til hæfi, útilokunarástæðna og réttra útreikninga í tilboðsskrá. Lægstbjóðandi, Probygg ehf. uppfyllir kröfur útboðsgagna og hæfismat.

Atriði	**Probygg ehf.**
Tilboð m. VSK	96.149.752 kr.
Tilboðsskrá	✓
Heild stemmir	✓
Einingarverð heilar kr.	✓
Form magnskrár	✓

Opinber gjöld	✓
Lífeyrissjóðir	✓
Búsforræði	✓
Ársreikningar / eigið fé	✓
Sambærilegt verk ≥60%	✓
Vottorð um efndir	✓
Verkstjóri ≥60%	✓
Meistarar	✓
Gæðakerfi	✓
Undirverktakar	✓
Tæki og búnaður	✓

Niðurstaða: Probygg ehf. uppfyllir öll 15 skilyrðin samkvæmt yfirferðinni.

Lagt er til að sveitarstjórn samþykki tilboð Probygg ehf. og að sveitarstjóra verði falið að undirrita verksamning í samræmi við lög nr. 120/2016 um opinber innkaup og ákvæði útboðsgagna.

Steinar Sigurjónsson